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KWIECIEŃ 2021 



1. Część Opisowa 

 

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

 wykonanie kompleksowej konstrukcji nawierzchni jezdni z kruszywa łamanego i płyt 

drogowych betonowych; 

 sporządzenie projektu wykonawczego w tym: pozyskanie map sytuacyjno-

wysokościowych lub map ewidencyjnych oraz wypisów z ewidencji gruntów; 

 sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

 uzyskanie akceptacji tego projektu w zakresie zgodności z Programem Funkcjonalno – 

Użytkowym, a następnie uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich 

wymaganych decyzji, opinii i uzgodnień, włącznie ze zgłoszeniem zamiaru wykonania 

robót budowlanych; w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji pozostanie 

w dyspozycji Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w 

Opatowie do czasu uzyskania zaświadczenia, że organ nie wniósł sprzeciwu wobec 

zgłoszonego zamiaru wykonania robót;  

 opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenie robót, 

 wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższego projektu, 

 przeprowadzenie wymaganych prób i badań, 
 przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem przebudowanej drogi do 

eksploatacji oraz udzielenie 5 letniego okresu gwarancji na wykonane roboty 

budowlane 

 

1.1.1 Lokalizacja oraz charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu. 

 

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2 

 

W wyniku realizacji zamówienia poprawi się komfort jazdy uczestników ruchu 

drogowego. 

  

 

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonanie przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi: 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333 

z późniejszymi zmianami), 

b) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 

2019 z późniejszymi zmianami) 

c) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2020 

poz. 470 z późniejszymi zmianami), 

d) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),  

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389), 

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

(tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129), 



g) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.                

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowania (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124 z późniejszymi zmianami), 

h) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.                  

w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z późniejszymi zmianami),  

i) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym  (tekst jednolity Dz.U. 

2021 poz. 450 z późniejszymi zmianami); 

j) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (tekst jednolity Dz.U. 

2019 poz. 2310 z późniejszymi zmianami); 

k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 784); 

l) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz.U. 2015 poz. 1314). 

 

1.1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

 

       Zamawiane roboty polegające na wykonaniu nawierzchni jezdni mają zapewnić 
poprawę warunków ruchowych i poprawę komfortu poruszania się oraz poprawią estetykę 
miejsc przestrzeni publicznej mieszkańcom. Przedmiotowe drogi zaliczane są do kategorii 

dróg wewnętrznych. W ramach zamówienia należy zapewnić zaprojektowanie i wykonanie 

jezdni o nawierzchni z kruszywa lub płyt drogowych betonowych. Całość wykonywanych 

robót należy ograniczyć do granic istniejącego pasa drogowego. 

 

1.2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

1.2.1. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych. 

 

Zamawiający wymaga, aby roboty miały trwałość określoną zgodnie z zał. nr 5 

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.                

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowania (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124 z późniejszymi zmianami).   

 

1.2.2 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót: 

 

          Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu kołowego i pieszego. 

Dopuszcza się czasowe całkowite zamknięcie dróg, na których wykonywane będą 
roboty. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki 

działalności w zakresie: 

a/ organizacji robót budowlanych 

b/ zabezpieczenia interesu osób trzecich 

c/ ochrony środowiska 

d/ warunków bezpieczeństwa pracy 

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót mają spełniać 
wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty stwierdzające, że 

zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami przepisów o wyrobach 



budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę 
wykonywanych robót budowlanych.  

Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane: 

 rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem 

do wykonawcy robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem 

funkcjonalno użytkowym oraz warunkami umowy 

 stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu, oraz zgodności parametrów z danymi 

zawartymi w specyfikacjach technicznych. 

 wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawcę będą poddane badaniom pod 

względem zgodności z recepturami. 

 sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z 

projektami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi. 

          Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli 

wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje 

ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 

budowlane i postanowień umowy. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór częściowy, 

- odbiór końcowy, 

- odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:  

 użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy 

obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami 

budowy, 

 jakość i poprawność techniczna wykonania robót, 

         Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym 

się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do 

zrealizowania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych. 

Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja robót budowlanych, 

zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, tymczasowa organizacja ruchu 

na czas wykonywania robót (wraz z zapewnieniem dojazdu do zlokalizowanych przy drodze 

pól i gospodarstw, na każdym etapie prowadzonych robót) wprowadzona na podstawie 

projektu organizacji ruchu opracowanego przez wykonawcę robót i zatwierdzonego przez 

odpowiedni organ, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową itp. Do odbioru końcowego 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy, inwentaryzację geodezyjną 
powykonawczą oraz dokumentację powykonawczą. 
 

1.2.3. Wymagania szczegółowe. 

 

W odniesieniu do przygotowania terenu (robót). 

 

Teren przewidziany pod roboty związane z przebudową dróg należy do zarządcy tej 

drogi. Miejsca składowania ziemi z wykopów, materiałów odzyskowych, możliwości 

urządzenia czasowych placów budowy i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe, 

nadające się do ponownego wykorzystania należy wywieźć na składowisko wskazane przez 

Zamawiającego. 

 



W odniesieniu do architektury. 

 

Informacje uzupełniające: Wykonawca jest zobowiązany do geodezyjnego wskazania 

granic pasa drogowego w terenie, dopuszcza się możliwość lokalnych przewężeń w 

zależności od szerokości istniejącego pasa drogowego. Włączenia do innych dróg 

wyokrąglone promieniami o wartości minimum 6 m (możliwość zmniejszenia do 3 m 

przypadku braku terenu). 

 

W odniesieniu do konstrukcji.  

 

Zamawiający wymaga wykonania robót w taki sposób by spełniać wymogi Polskich 

Norm. Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm                              

i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie, jak: profil podłużny i przekroje 

poprzeczne, przekrój normalny (konstrukcyjny) zaaprobowanych przez Zamawiającego,                     

w ramach akceptacji rozwiązań wnioskowanych w projekcie wykonawczym. 

Wykonywane roboty winny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124 

z późniejszymi zmianami).               

Wymogi jakościowe określone ww. Rozporządzeniu winny być spełnione jak dla dróg 

klasy D. W szczególności winny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie: 

- rzędnych wysokościowych 

- równości podłużnej 

- równości poprzecznej 

- spadków poprzecznych 

- właściwości antypoślizgowych 

Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie ze spełnieniem szczegółowych 

zasad określonych w projekcie wykonawczym. Profil podłużny – niweletę jezdni należy 

wpisać w istniejącą konfigurację terenu i dopasować do istniejącego zagospodarowania 

terenu, przekrój normalny – konstrukcyjny, szczegóły rozwiązań technicznych – winne być 
zaakceptowane przez Zamawiającego, w ramach aprobaty rozwiązań wnioskowanych w 

projekcie wykonawczym. 

 

W odniesieniu do instalacji. 

 

Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci                            

o przystąpieniu do wykonywania robót.  

 

W odniesieniu do zagospodarowania terenu. 

 

Po wykonaniu robót teren przyległy należy uporządkować.  
Dostosować włączenia elementów budowanych do istniejących z uwzględnieniem 

dowiązań wysokościowych, napraw cząstkowych istniejących nawierzchni jezdni, zjazdów, 

dojść i innych elementów architektonicznych.  

 

2. Część Informacyjna 

 

2.1  Informacje ogólne 

 

Zamawiający oświadcza, że przebudowa dróg odbywać się musi w liniach 

rozgraniczających istniejących dróg, a Wójt Gminy Iwaniska sprawuje trwały zarząd gruntami 



w pasie drogowym, za wyjątkiem włączenia do dróg wyższej kategorii (drogi powiatowa, 

wojewódzka).  

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania 

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333 z 

późniejszymi zmianami) i innych ustaw oraz rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej. 

Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z 

Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z 

późniejszymi zmianami). 

 

2.2  Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzaniem. 

 

Środki finansowe na wykonanie przedmiotu zamówienia zostały zabezpieczone w 

budżecie gminy na rok 2021, 2022 i 2023 oraz zostały obliczone na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389). 

UWAGA: Oszacowane przez Zamawiającego rodzaje robót wymieniono w treści 

PFU. Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wg Programu 

funkcjonalno – użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

Minimalny obszar obejmujący realizację zadania wynika z załączonej mapy, przy czym 

szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. Załączona mapa ma charakter 

wyłącznie poglądowy w celu określenia orientacyjnego zakresu przestrzennego robót. 

Podstawą płatności dla opracowań projektowych i robót budowlanych wycenionych 

ryczałtowo jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w ofercie. Kwota ryczałtowa 

uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania, składające się na  wykonanie 

zamówienia. 

Płatność odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu przez 

Zamawiającego Protokołu zdawczo – odbiorczego częściowego lub końcowego. Zamawiający 

dopuszcza częściowe fakturowanie zadania na podstawie protokołów odbioru robót oraz 

fakturowanie opracowań projektowych po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

Przedmiotem faktury częściowej może być fakt zakończenia i odebrania części zamówienia. 

Wykonawca sporządzi szczegółowy harmonogram wykonania poszczególnych 

opracowań projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz 

wykonania robót budowlanych. Termin na realizację całości przedmiotu zamówienia: do 

31.08.2023 roku. 

 

2.3 Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia. 

 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny propozycję 
rozwiązań zamierzenia budowlanego. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych 

rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie wykonawczym. Wykonawca 

opracuje projekt wykonawczy w 3 egzemplarzach dla każdej z dróg z osobna 

planowanego zamierzenia budowlanego. W zakresie zobowiązań wykonawcy w ramach 

realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi opracowanie: 

projektu wykonawczego, stanowiącego podstawę wykonania robót budowlanych oraz 

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych                     

i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych przed 



ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu 

funkcjonalno – użytkowego i umowy.  

Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie dla każdej z dróg z osobna: 

– 3 egz. Projekt wykonawczy, 

– 1 egz. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

– 3 egz. Projektu czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót, 

Na całość opracowania wykonać wersję elektroniczną w formatach ogólnodostępnych (np. 

pdf) na płycie CD. 

 

Załączniki: 

Załącznik Nr 1 – Lokalizacja dróg pfu tj. mapy w skali 1 : 10 000 / 5 000 z zaznaczeniem 

planowanych dróg do przebudowy (koncepcja programowo-przestrzenna) 

Załącznik Nr 2 – Wartość_Kosztorysowa_46_odcinków_dróg pfu (planowane koszty robót 

budowlanych) 

Załącznik Nr 3 – Zbiorcze zestawienie dróg pfu wraz z zakresem rzeczowym robót do 

wykonania na poszczególnych drogach planowanych do przebudowy 

Załącznik Nr 4 – Informacje o działkach, na których zlokalizowana będzie przebudowa dróg 

 

 


