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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY  

  

 

  

 
  

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopiec 

Nazwa  

Zamówienia:  

  
  

Adres obiektu:    Gmina Iwaniska  

Kody i nazwa 

zamówienia według 

CPV:  

 71320000-7  Usługi Inżynieryjne w zakresie projektowania  

45000000-7  Roboty budowlane   

45231110-9  Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów  

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45232423-3  

Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków  

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

i roboty ziemne  

45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu  

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej  

45232440-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do 

odprowadzania ścieków  

45255600-5  Roboty w zakresie montażu rur w kanalizacji   

45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych   

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków  

45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg  

45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg  

  

  

  

Zamawiający:    Gmina Iwaniska 

 ul. Rynek 3 27-570 

Iwaniska  
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I. CZĘŚĆ OPISOWA   

   

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

    

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze 

studzienkami  kanalizacyjnymi  która będzie obsługiwać następujące miejscowości:   Kopiec.  

Szacunkowa ilość do podłączenia to około 14 budynków.    

 

Podłączenia rozumiane, jako przyłącza do istniejących budynków, budynków w trakcie budowy i 

posiadających ważne pozwolenia na budowę do daty opracowania projektu.   W ramach 

przewidzianej do skanalizowania miejscowości projektant zaprojektuje sieć kanalizacyjną wraz z 

niezbędnymi obiektami inżynieryjnymi jak pompownie sieciowe, pompownie przydomowe, rurociągi 

tłoczne, studnie kanalizacyjne.    

Obszar objęty projektem wskazano na załączniku graficznym do koncepcji kanalizacji.  

Inwestycja zapewni:   

Poprawę jakości życia mieszkańców i ochronę środowiska naturalnego. Likwidację 

odprowadzania ścieków do osadników.   
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1.1. ZAKRES ROBÓT   

Program obejmuje kompleksowy projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości:  Kopiec. 

Ścieki odprowadzane będą w systemie grawitacyjnym i ciśnieniowym.   

Kanalizacja sanitarna – grawitacyjna zostanie wykonana z rur PVC litych.   

Kanalizacja ciśnieniowa z rur PE 100 o połączeniach elektrooporowych lub zgrzewanych. Uzbrojenie 

kanalizacji stanowić będą studnie rewizyjne Ø 1200 betonowe,   

 Odbiornikiem ścieków sanitarnych będzie istniejąca kanalizacja w m. Ujazd.  

  

Trasa kanalizacji powinna zostać zaprojektowana w sposób umożliwiający wykonanie bezkolizyjnych 

przyłączy do wszystkich budynków. Rury kanalizacyjne ułożone zostaną na głębokości do 4,0 metrów 

(faktyczna głębokość w/g projektu).   

  

W pasach drogowych roboty ziemne należy prowadzić z użyciem odpowiedniego sprzętu.  

  

Przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej roboty ziemne należy wykonywać mechanicznie i ręcznie w 

zakresie niezbędnym, zaś teren po budowie przywrócić do stanu pierwotnego.   

  

Orientacyjna trasa przebiegu planowanej kanalizacji  przedstawiona została w koncepcji kanalizacji.  

 

   

  

1.1.1. Formuła PFU  -”Zaprojektuj i Wybuduj”   

Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się 

przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, 

ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. Szczegółowe warunki programu 

funkcjonalno-użytkowego znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072). Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia w 

formule „Zaprojektuj i wybuduj” obejmuje:   

I. Fazę projektową - opracowanie projektu obiektu budowlanego na podstawie posiadanej przez 

Zamawiającego danych i pozyskanych niezbędnych dodatkowych danych przez wykonawcę.   

II. Fazę wykonawczą - wykonanie robót budowlanych   

Zasady opracowania powyższych wyliczeń określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 

maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (DzU z 2004 r., nr 130, poz. 1389).   

   

1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY – ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

  

1.2.1. Prace i analizy przedprojektowe  

Wykonawca w każdym przypadku, kiedy mogłoby to być potrzebne ze względu na dążenie do 

realizacji Zamówienia przygotuje warianty rozwiązań projektowych (w tym również wariantów 

materiałowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczególnych rozwiązań. Podczas 

wykonania analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych Wykonawca będzie 

zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego najlepszych efektów w konsekwencji 
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realizacji robót (minimalizacja kosztów eksploatacyjnych oraz nakładów pracy związanej z 

eksploatacją zaprojektowanych robót i obiektów). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

warianty rozwiązań projektowych, analizując następujące aspekty:  

• efektywności ekonomicznej,  

• techniczny,  

• technologiczny,  

• trwałości przyjętych rozwiązań.  

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z aktualnymi 

przepisami prawnymi. Jeżeli dla analiz będzie niezbędne badanie kosztów lub cen, Wykonawca 

kierując się zasadą należytej staranności przygotuje zestawienie danych rynkowych dla oszacowania 

potrzebnych wartości. Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi o 

najniższych cenach z podaniem ich wiodących parametrów. Staranność dotycząca formy opracowań 

dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców koncepcji projektowych musi być wystarczająca 

dla celów, jakim te opracowania służą.  

  

1.2.1.1. Zestawienie Dokumentów Wykonawcy   

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową, która posłuży do 

wykonania robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia na 

budowę. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbędne 

materiały wyjściowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, 

decyzje administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezbędne do zakończenia całego zakresu 

robót.   

Wykonawca będzie również zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z warunków 

właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanymi sieciami 

kanalizacji sanitarnej.  

Wykonawca pozyska ponadto na rzecz Zamawiającego pisemne oświadczenia poszczególnych 

właścicieli posesji, przez które przebiegają sieci kanalizacji sanitarnej o wyrażeniu zgody na 

dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.  

Wykonawca sporządzi dokumenty według formuły Zaprojektuj i Wybuduj obejmujące co najmniej:    

a) wykona bądź pozyska mapy ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntów oraz aktualne 

mapy sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych obejmujące tereny i działki objęte 

zakresem prac projektowych przewidzianych w Zamówieniu.  

  

b) wykona niezbędną dokumentację geologiczno - inżynierską, uwzględniającą warunki 

hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej i odprowadzania ścieków 

oczyszczonych. Dokumentacja powinna uwzględniać wymogi następujących przepisów:  

− Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. 2011 r. Nr 163 

poz. 981 z późniejszymi zmianami)  

− Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych  

− Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inżynierskiej.  

  

c) Projekt Budowlany – opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w 

Polsce ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.   
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02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, wykonany w oparciu 

o aktualną mapę do celów projektowych, uzgodnienie ZUDP (Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania 

Projektowanej Sieci i Uzbrojenia Terenu), wizję lokalną Terenu Budowy. Dokumentacja projektowa 

powinna składać się z następujących elementów:  

• Projektu Budowlanego Robót z uzyskaniem prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowę/ 

zgłoszenia  

• Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy,  

• Projektu odtworzenia nawierzchni,  

• Projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji,  

• Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagany 

odrębnymi przepisami) przy przejściu pod ciekami wodnymi,  

• PB powinien obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne do sprawnego wykonania 

zakresu rzeczowego przedsięwzięcia i powinien składać się m.in. z niżej wymienionych 

projektów i opracowań branżowych:  

• część technologiczna,  

• część budowlano-konstrukcyjna,  

• część elektryczna i automatyczna (pompownia oczyszczalnia ścieków),  

• część dotycząca instalacji wewnętrznych (dotyczy projektu budowy oczyszczalni ścieków),  

• zagospodarowanie i urządzenie terenu (branża drogowa),  

• projekty niezbędnych przekładek sieci lub linii energetycznych,  

• opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji,  

• informacje dotyczące BIOZ.  

• Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac Wykonawcy może 

nastąpić po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.  

  

d) Inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę i innych niezbędnych 

uzgodnień o ile są wymagane przepisami:   

- dokonanie wszelkich uzgodnień, uzyskanie w imieniu własnym lub Zamawiającego wszelkich opinii 

i decyzji wraz z pozwoleniem na budowę, niezbędne do zaprojektowania, wybudowania i 

uruchomienia przedmiotu zamówienia.   

e) Projekt wykonawczy dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze 

stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja 

powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia projektu budowlanego oraz 

warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych 

wytycznych Zamawiającego.   

  

f) Kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz STWIORB. W ramach kontraktu Wykonawca 

sporządzi kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót oraz STWIORB dla każdego etapu robót 

osobno (wg pozwoleń na budowę/rozbiórkę). Kosztorysy zostaną sporządzone zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno - użytkowym.  

  

g) Harmonogram prowadzenia prac. W ramach prac projektowych należy sporządzić 

szczegółowy harmonogram prowadzenia  
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h) robót budowlanych przewidzianych we wszystkich przygotowanych projektach budowlanych. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na kolejność wykonywania prac, modernizację istniejącego 

systemu oraz oczyszczalni ścieków w sposób zapewniający ciągłość odbioru ścieków od 

przyłączonych już mieszkańców.  

  

− Sprawowanie nadzoru autorskiego. Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez 

Zamawiającego do sprawowania nadzoru autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace 

projektowe. Czynności nadzoru autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające 

uprawnienia projektowe w odpowiednich branżach.  

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem należy:  

− wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań stwierdzania w toku 

wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez 

kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.  

− pełniący nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlano montażowych jest zobowiązany do 

pobytów na terenie budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu.  

− dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań zawartych 

w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną trudności w 

realizowaniu budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich korekt w 

Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej, aby wyeliminować lub 

zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane.  

  

i)   Dokumentację powykonawczą m.in. z:   

- naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy; - 

inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci ;   

- szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci do punktów stałych w terenie.   

-    

1.2.1.2. Zakres Dokumentów Wykonawcy   

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej  w 

zakresie wynikającym z zapisów niniejszego programu funkcjonalno użytkowego i w oparciu o 

materiały i dokumenty uzyskane od Inwestora oraz niezbędne dokumenty własne pozyskane i 

opracowane dla potrzeb pozyskania niezbędnych uzgodnień i dokumentów do celów Projektowych.   

  

1.2.1.3. Forma Dokumentów Wykonawcy   

Projekt budowy sieci kanalizacyjnej powinny uzyskać (zgłoszenia) pozwolenia na budowę. Projekty 

budowlane i projekty wykonawcze lub budowlano-wykonawcze poszczególnych branż powinny 

zawierać uzgodnienia projektantów pozostałych branż.   

W szczególności projekty budowlano-wykonawcze będą zawierały niezbędne elementy 

umożliwiające określenie i wykonanie zakresu robót i uzbrojenia projektowanego do budowy, 

materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. Opracowania projektowe winny zawierać:   

• opisy i obliczenia techniczne i technologiczne,   

• plany sytuacyjno-wysokościowe zagospodarowania terenu na aktualnych mapach do celów 

projektowych,   

• profile sieci,   

• rysunki techniczne lokalizacji uzbrojenia  i instalacji, • niezbędne sprawdzenia i uzgodnienia 

projektów  

• przekroje, rysunki szczegółowe,  
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• instrukcje użytkowania, instrukcje p-poż i bhp.   

Sporządzone przez Wykonawcę robót „Dokumenty Wykonawcy” będą zgodne z polskim Prawem 

Budowlanym oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.   

  

1.2.1.4. Liczba egzemplarzy Dokumentów Wykonawcy   

Wykonawca przekaże Zamawiającemu „Dokumenty Wykonawcy” posiadające wszystkie niezbędne 

uzgodnienia i decyzje administracyjne (w tym m.in.  (zgłoszenia) pozwolenie na budowę), w 5 

egzemplarzach, w formie pisemnej i elektronicznej (pdf).   

  

1.2.1.5. Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy .   

Wykonawca przedłoży Inwestorowi jeden egzemplarz „Dokumentów Wykonawcy” w wersji roboczej, 

przed złożeniem ich do odpowiednich instytucji w celu uzgodnienia. Wszelkie poprawki w 

dokumentacji wynikające z uwag Inwestora zostaną naniesione przez Wykonawcę, w możliwie 

najkrótszym terminie i na jego koszt.   

  

1.2.2. Wymagania Projektowe   

Projektowane rozwiązania powinny zapewniać odbiorcy usług Zgodnie z art. 5 pkt. 2 Ustawy o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków niezawodne działanie 

kanalizacji sanitarnej. Zadaniem projektowanej oczyszczalni ścieków będzie przyjęcie i oczyszczanie 

biologiczne ścieków z miejscowości Stulno do parametrów wymaganych ustawowo w 

Rozporządzeniu MŚ z dnia  18 listopada 2014 r.  w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi. oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1800).  

Wszystkie zastosowane rozwiązania powinny być oparte tylko na materiałach posiadających aprobaty 

techniczne, jak również uwzględniać wymagania stawiane dla projektowanej sieci kanalizacyjnych w 

Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru COBRTI INSTAL w zeszytach nr 9 i 12. Przy 

projektowaniu należy uwzględnić interesy zarządcy drogi, właściciela nieruchomości gruntowej oraz 

właściciela sieci. Do opracowania projektu budowlano-wykonawczego wymagane jest posiadanie 

aktualnych mapy sytuacyjno wysokościowych do celów projektowych.   

Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno Użytkowego w skrócie  PFU określono warunki 

techniczne, które należy spełnić przy projektowaniu i budowie.   

Autor dokumentacji powinien posiadać odpowiednie uprawnienia branżowe, jak również 

udokumentowaną przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.   

Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawierać :   

a/ stronę tytułową oraz opis i  obliczenia techniczne;  b/ zestawienie materiałów;  c/ ewentualne 

zgody właścicieli na włączenie do ich przyłączy,  d/ oświadczenie projektanta o zaprojektowaniu sieci  

zgodnie z obowiązującymi  przepisami;  e/odbitkę kserograficzną zaświadczenia o aktualnej 

przynależności do właściwej Izby Inżynierów,   f/ plan orientacyjny rejonu projektowanej inwestycji,  

g/ szczegóły rozwiązań kolizji przyłączy z innym uzbrojeniem.   

  

Uzgodniony projekt budowlany i wykonawczy ważny jest dwa lata od daty uzgodnienia i stanowi 

podstawę realizacji.    

1.3  WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT   
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1.3.1. Zakres Robót Budowlanych   

Projektowana   

Przewidziano zastosowanie kanalizacji sanitarnej o systemie grawitacyjno-ciśnieniowym z 

doprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Iwaniska  Trasę 

przebiegu sieci kanalizacyjnej przedstawiono na załączniku mapowym.  

Biorąc pod uwagę istniejący oraz w okresie perspektywicznym stan zabudowy, ukształtowanie 

terenu, warunki gruntowo-wodne oraz pewne oczekiwania społeczne zamierzenie obejmuje 

wykonanie:  

 

• Kanały grawitacyjne : Ø250, Ø200: Ø160 PVC  

• Studzienki rewizyjne, załomowe, przyłączeniowe, kaskadowe Ø1200, 1000, 

400 PE/PCV, polimerobetonowe, betonowe.  

• Rurociągi ciśnieniowe o średnicach:, Ø110, Ø90 Ø63PE,  

• Rurociągi tłoczne przyłączeniowe Ø50, Ø40 PE,  

• Pompownie sieciowe prefabrykowane,  

• Pompownie przydomowe – urządzenia zbiornikowo-tłoczne prefabrykowane,  

• Zawory zwrotne na podłączeniach domowych i sieci głównej,  

• Zasuwy i rewizje na kolektorach głównych i końcówkach sieci,  

• Zawory odpowietrzające i napowietrzające,  

• Przyłącza do płukania sieci, napowietrzania  

• Studnie na armaturę  

• − przykanaliki ø160mm od ok. 14 budynków mieszkalnych  

• − przekroczenia dróg metodą bezwykopową,  

• − zasilania energetycznego do przepompowni, −  

  

1.3.2. Rozpoczęcie Robót   

Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach Zamówienia jest uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia 

na budowę oraz wypełnienie wszystkich wymagań wynikających z PFU i umowy.   

   

1.3.3. Zajęcie terenu   

Podczas trwania robót objętych zakresem Zamówienia wystąpi konieczność zajęcia terenu pod 

potrzeby obsługi budowy, na którym będą usytuowane: place na składowanie materiałów i urządzeń 

do wbudowania, miejsca do parkowania sprzętu i transportu budowlanego.   

   

1.4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU  

ZAMÓWIENIA   

  

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą 

towarzyszącą. Inwestycja obejmuje teren, na którym znajduje się około 100 gospodarstw w 

miejscowościach przewidzianych do podłączenia i odprowadzenia ścieków bytowo gospodarczych w 

systemie grawitacyjno-ciśnieniowym.   

   

1.4.1. Charakterystyka istniejącego układu odprowadzania ścieków   

Na przedmiotowym terenie brak obecnie zbiorczego systemu odbioru ścieków sanitarnych.  

Ścieki sanitarne gromadzone są w zbiorników bezodpływowych, często o niezadowalającym stanie 

technicznym.   
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1.4.2 Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia   

Realizacja inwestycji pozwoli dostosować stan infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej 

eksploatowanej przez Zamawiającego do polskich i unijnych standardów. Budowa systemu kanalizacji 

sanitarnej zwiększy liczbę mieszkańców podłączonych do zbiorczego systemu odbioru ścieków.   

Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia zgodności z polskimi i unijnymi przepisami 

(Dyrektywa 91/271 – ścieki komunalne) i w konsekwencji przyczyni się znacznie do poprawy jakości 

środowiska i jakości życia na terenie objętym projektem.   

1.4.2.1 Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia   

• Likwidacja zbiorników bezodpływowych (szamb), często o niezadowalającym stanie technicznym 

(nieszczelności),z których nieczystości ciekłe przenikają bezpośrednio do gleby,   

1.4.2.2 Społeczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia   

• Wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej 

(dostęp do kanalizacji sanitarnej).   

• Zapewnienie komfortu życia mieszkańców na minimalnym poziomie względem standardów 

europejskich.   

• Ograniczenie zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych (wtórnych zanieczyszczeń 

przydomowych ujęć wody przez nieczystości ciekłe wydostające się z nieszczelnych szamb).   

  

  

1.5. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE   

1.5.1. Sieć kanalizacyjna   

Sieć kanalizacyjna  powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych 

przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać bezawaryjny sposób odbioru ścieków od dostawcy-  

użytkowników   

1.5.2. Stosowanie norm, oznakowanie wyrobów   

Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia należy zachować ujednolicenie technologii stosowanych 

materiałów i armatury. Stosowane wyroby powinny posiadać właściwości spełniające wymagania 

określone w normach zharmonizowanych, europejskich aprobatach technicznych lub w przypadku 

ich braku w Polskich Normach lub dla wyrobów, dla których nie ustanowiono norm, aprobatach 

technicznych. Stosowane wyroby powinny być oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym 

oraz posiadać Atest Higieniczny PZH oraz odpowiednio Deklarację /Certyfikat Zgodności CNBOP.   

  

1.5.3. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów 

powierzchni i kubatur lub wskaźników   

Ilość budynków do skanalizowania podano szacunkowo z zakreśleniem obszaru do skanalizowania na 

załączniku graficznym do PFU.    

Długości sieci kanalizacyjnej należy przyjąć wskaźnikowo, Zamawiający nie dysponuje dokładnymi 

danymi w tym zakresie.   

Ilość projektowanych przyłączy będzie równa sumie podanych w PFU budynków istniejących, w 

trakcie budowy i do tych,  które posiadają ważne pozwolenia na budowę w dacie opracowania 

projektu.  

Możliwa w opracowanej dokumentacji ilość pomniejszenia lub przekroczenia podanej szacunkowej 

liczby budynków może wynieść 10%. Ilość ta nie będzie stanowić podstawy do pomniejszenia lub 

powiększenia zamówienia.    
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

   

2.1. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE MATERIAŁOWE   

2.1.1. Technologia   

Budowę należy zaprojektować dla kanalizacji sanitarnej. 

   PB musi rozwiązywać/uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z wyborem 

metody budowy, uzbrojenia, technologii oczyszczania i doborem materiałów oraz sposobu 

prowadzenia Robót.   

Dobrane Materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU.    

  

2.1.2. Rurociągi kanalizacyjne   

Kanały grawitacyjne  ścieków  surowych i oczyszczonych należy wykonać z rur i kształtek PVC-U SN8/ 

klasa S z tworzywa litego, o połączeniach z wydłużonym kielichem, łączonych na uszczelkę gumową, 

zgodnych z PN-EN 1401-1:2009.   

a) Materiały użyte do wykonania przewodów nie powinny mieć widocznych uszkodzeń na 

powierzchni zewnętrznej - wymiary i tolerancje winny być zgodne z odpowiednimi normami. 

Każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, 

rodzaju materiału, oznaczenie szeregu,  średnicy  zewnętrznej  w  mm,  grubości  ścianki,  

daty  produkcji,  obowiązującej  normy. Uszczelki powinny mieć powierzchnie gładkie, równe, 

bez zadziorów i wypukłości.  

b) Sieć kanalizacji tłocznej wykonać należy z rur PEHD zgodnie z PN-EN 13244 łączonych za 

pomoc zgrzewania doczołowego lub kształtek elektrooporowych.  

Projektując układ sieci rurociągów tłocznych należy się starać, aby odprowadzenie ścieków mogło 

się odbywać najkrótszą drogą. Poszczególne elementy sieci kanalizacji tłocznej powinny być 

szczelne i umożliwiać przepływ ścieków przy jak najmniejszych stratach energii.   

c) Rury osłonowe przy metodach bezwykopowych przekraczania dróg i w miejscach  

zbliżeń do budynków stosować rury osłonowe z PE 100SDR11.  

   

2.1.3. Uzbrojenie   

2.1.3.1 Studnie kanalizacyjne  

Na całej sieci kanalizacji grawitacyjnej, w odległościach nie większych niż 60 mb, należy 

zaprojektować studzienki rewizyjne, w celu umożliwienia zmiany kierunków, spadków oraz w 

perspektywie czyszczenia kanałów. Na kolektorach głównych należy zaprojektować studnie z kręgów 

żelbetowych Ø 1200 w odległości min. co 200m z prefabrykowaną kinetą, z kręgami łączonymi na 

uszczelkę. Włazy żeliwne, dostosowane do obciążenia ruchem. Stosować włazy z zamknięciem 

zatrzaskowym zabezpieczone przed kradzieżą. Studzienki rozprężne betonowe należy stosować przed 

każdym włączeniem kanalizacji ciśnieniowej do odbiornika tak, aby ścieki do odbiornika wpływały 

grawitacyjnie. Na kanale dopływu do przepompowni stosować studzienki ø1200mm w której będą 

zamontowane zasuwa nożowa ø200mm oraz krata koszowa prętowa z prześwitami ok. 40mm   

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne Ø 400 - 600 z kinetą PP i włazem żeliwnym dostosowanym do 

obciążenia z zamknięciem. Włazy na studniach należy dostosować do rodzaju użytkowania terenu, w 

którym będą posadowione. Przejścia kanału przez ściany studni powinny być całkowicie szczelne 

uniemożliwiając infiltrowanie wody gruntowej. Studzienki kanalizacyjne powinny spełniać wymagania 

norm PN-B-10729; PN-EN 13598-2 ; PN-EN 476. Zwieńczenia studzienek zgodnie z PN-EN   
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2.1.3.2 Przepompownie sieciowe  

Projektowane przepompownie ścieków powinny spełniać wymagania określone w Polskich Normach 

oraz odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać:  

•  ciągły i niezawodny odbiór ścieków • 

 niezawodny przesył (tłoczenie) ścieków.  

Parametry techniczne przepompowni ścieków na etapie projektu muszą wynikać z obliczeń 

hydraulicznych uwzględniających ilość ścieków, różnice w dopływie w różnych porach doby, dopływy 

wód obcych oraz różnice wysokości terenu przepompowni i studni rozprężnej. W przypadku 

lokalizacji pompowni na terenach prywatnych Wykonawca przy udziale Zamawiającego uzyska 

stosowne zgody właścicieli na wykup wymaganego terenu pod przepompownię ścieków wraz z 

koniecznym dojazdem. Projektując przepompownię ścieków Wykonawca powinien zapewnić jak 

najmniejsze zużycie energii elektrycznej. Pod pompownię należy przewidzieć teren o minimalnych 

wymiarach 5x5 m. Teren należy ogrodzić, wyposażyć w bramę wjazdową, oświetlenie i odrębną 

szafkę elektryczną, wyposażoną w licznik energii z dostępem dla Rejonu Energetycznego w celu 

odczytu, do której należy doprowadzić zasilanie w energię elektryczną, oraz szafkę ze sterownikiem, 

modemem komórkowym przemysłowym GPRS dla przekazu danych dotyczących pracy, awarii i 

monitoringu obiektu na serwer lub miejsce wskazane przez Zamawiającego.  

Wszystkie przepompownie należy wyposażyć w gniazdo do podłączenia przewoźnego agregatu 

prądotwórczego. Do pompowni należy zaprojektować i wykonać drogę dojazdową od drogi 

publicznej. Pompownię ścieków należy wyposażyć w żurawiki do wyciągania pomp ze zbiornika 

pompowni; żurawiki mogą być trwale przymocowane do konstrukcji pompowni. Pompy z wirnikiem 

otwartym o minimalnym wolnym przelocie kuli 80mm. Praca pomp w oparciu o sygnały z sondy 

hydrostatycznej oraz awaryjnie poprzez min. dwa wyłączniki pływakowe. Każda pompa musi być 

wyposażona w łącznik sprzęgający zamocowany do kołnierza tłocznego pompy. Wymienna uszczelka 

powinna stanowić integralną część łącznika tak, aby stworzyć szczelne połączenie z podstawą. Kable 

pompy należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez podwieszenie w zbiorniku na lince stalowej. 

Podstawa pompy powinna być dostarczona wraz ze stanowiącym jej integralną część łącznikiem 

prowadnic i powinna być wykonana z żeliwa.  

Wał pompy powinien być wykonany ze stali odpornej na korozję. System uszczelnienia wału w postaci 

jednej kasety. W pompie powinny być zastosowane bezobsługowe łożyska kulkowe. Kabel zasilający 

powinien być doprowadzony w sposób zapewniający wodoszczelność, jednocześnie połączenie kabel-

pompa musi być w łatwy sposób rozłączalne, umożliwiający odpięcie pompy bez konieczności 

wyciągania kabli z torów kablowych. Silnik pompy powinien być zatapialny, klasa izolacji nie mniej niż 

H. Pompy muszą być dostosowane do współpracy z przetwornicą częstotliwości. Pompa musi mieć 

możliwość krótkotrwałej pracy rewersyjnej jako zabezpieczenie przed blokowaniem pompy. Silnik 

powinien posiadać wewnętrzne zabezpieczenia termiczne odłączające pompę od zasilania przy 

przeciążeniu silnika, oraz czujnik monitorujący zawartość wody w oleju z modułem kontrolnym 

zamontowanym w szafie sterowniczej.  

Szafa sterownicza  

Obudowa o stopniu ochrony IP66, wyposażona w podwójne drzwi, przy czym na drzwiach 

wewnętrznych zamontowany będzie panel operatorski. Szafa sterownicza ma być zamocowana na 

podstawie montażowej umożliwiającej wyprowadzenie przewodów zasilających i sterowniczych z 

pompowni do układu sterowania. Panel sterownika powinien być wyposażony w podświetlane 
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przyciski funkcyjne oraz graficzny monochromatyczny wyświetlacz LCD.. Na wyświetlaczu winien być 

widoczny aktualny status obiektu, stan pracy pomp, stan przetworników pomiarowych oraz log awarii 

bieżących i historycznych. Minimalna konfiguracja sterownika przepompowni musi zapewniać :  

a) sterowanie pracą pomp w oparciu o sondę hydrostatyczną,  

b) w przypadku uszkodzenia lub zdemontowania sondy hydrostatycznej, sterowanie pompami 

ma się odbywać, w trybie pracy awaryjnej, poprzez określoną ilość wyłączników 

pływakowych (min. 2, max. 5),  

c) załączanie/wyłączanie pomp zgodnie z zaprogramowanymi progami poziomu,  

d) realizowanie opóźnień czasowych przy załączeniu/wyłączeniu pomp,  

e) zliczanie godzin pracy każdej pompy,  

f) obliczenie wydajności pomp i układu pompowego w oparciu o charakterystykę pracy pompy,  

g) praca naprzemienna pomp z automatycznym zastępowaniem pompy uszkodzonej przez 

pompę sprawną,  

h) generowanie alarmów i ostrzeżeń oraz tworzenie zaawansowanych zestawień alarmów ze 

stemplami czasowymi,  

i) kontrola stanu zabezpieczeń wewnętrznych pomp,  

j) kontrola stanu zabezpieczeń zwarciowych i przeciążeniowych silników pomp,  

k) automatyczna realizacja funkcji pracy rewersyjnej pompy w oparciu o co najmniej 4 

parametry charakterystyczne (prąd, moment, cos&, przepływ),  

l) Sterowanie lokalne i zdalne pracą pomp i ich wydajnością z wykorzystaniem przetwornic 

częstotliwości  

m) porty komunikacyjne (Ethernet, RS485),  

n) wbudowany serwer VNC (możliwość podglądu ekranu sterownika przez przeglądarkę 

internetową)  

System monitoringu i wizualizacji przepompowni   

System winien być zbudowany jest z dwóch podstawowych elementów:  

1. obiekt zdalny – przepompownia ścieków, wyposażona w moduł telemetryczny GSM/GPRS,   

2. stacja monitorująca – centrum dyspozytorskie, wyposażone w komputer PC - z 

zainstalowanym systemem operacyjnym, oraz oprogramowaniem SCADA w wersji bez 

ograniczenia ilości zmiennych.  

  

Informacje o stanach obiektów są przesyłane za pomocą transmisji pakietowej GPRS do stacji 

monitorującej, która będzie wizualizować wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera.  

 

2.1.3.2 Przepompownie przydomowe  

W przypadku konieczności zaprojektowania przydomowych przepompowni ścieków należy je 

zaprojektować i wykonać jako gotowe kompletne elementy prefabrykowane. Należy zachować 

wymagania postawione dla przepompowni sieciowych dotyczące zasilania energetycznego 

przepompowni. Zaleca się zachowanie jednolity system producenta dla pompowni sieciowych i 

przydomowych w celu uproszczenia serwisowania i napraw.  

  

2.1.4. Materiały na podsypkę i obsypkę rurociągu   

Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być piasek drobno lub średnio ziarnisty spełniający 

wymogi normy PN-86B-02480. Grubość podsypki: 10cm.    
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Obsypka rur musi być wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu  wykonanego 

posadowienia rurociągu Obsypka musi  wynosić min 0,30 m po zagęszczeniu. Należy wykonać ją 

materiałem identycznym co podsypkę. Wymagany stopień zagęszczenia wynosi 85% w terenach 

zielonych i 0,95 w pasie drogowym. Zasypkę należy wykonać w sposób zależny od wymagań struktury 

nad rurociągiem, może ona być wykonana gruntem rodzimym.   

   

  2.1.5. Sprzęt   

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie to:   

koparko- ładowarki, sprzęt do zagęszczania gruntu, przecisków, przewiertów samochody skrzyniowe, 

samowyładowcze, szalunki, szpadle, łopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia  drogowe   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych  robót  montażowych  jak  i  przy  

wykonywaniu  czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 

sprzętu itp. Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna  gwarantować przeprowadzenie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.   

   

2.1.6. Transport   

 Rury kanalizacyjne pakowane  są w wiązki  zabezpieczone listwami drewnianymi i ściągnięte taśmą. 

Kształtki  pakowane są  w  kartony. Rury w  wiązkach muszą być  transportowane na  samochodach 

skrzyniowych o odpowiedniej długości i być unieruchomione. Należy chronić rury przed 

uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża,  na którym są przewożone, od  zawiesi  transportowych, 

stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. Wysokość składowania rur nie może być 

większa niż 2 m. Końce rur winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami. Przewóz 

rur powinien odbywać się  przy temperaturze powietrza -5 do 30oC. Zaleca się szczególną ostrożność 

przy transportowaniu w temperaturze poniżej 0oC gdyż niskie temperatury obniżają odporność 

tworzywa na uderzenia mechaniczne. Studzienki kanalizacyjne, kształtki kanalizacyjne oraz kable 

elektryczne należy transportować zgodnie z wytycznymi  producenta i dostawcy. Przewożenie  

kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu środków  transportu do tego celu 

przystosowanych, najlepiej samochodów samowyładowczych. Materiały należy zabezpieczyć przed 

nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem czasie transportu. Powyższe zasady obowiązują 

również przy przewożeniu materiałów izolacyjnych. Do transportu mieszanki betonowej należy użyć 

środków transportu do tego przeznaczonych, które nie spowodują segregacji składników 

(rozwarstwienia betonu), zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki. Transport należy 

prowadzić w temperaturze zezwalającej  na użycie  mieszanki  betonowej bez  narażenia na 

przekroczenie granic określonych wymaganiami technologicznymi.   

  

2.1.7. Składowanie   

a) Rury należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności w 

pozycji poziomej do wysokości nie wyższej niż 2 m, tak aby nie uszkadzać kielichów i bosych 

końcówek rur.   

b) Skład materiałów powinien być ogrodzony, zabezpieczony przed bezpośrednim szkodliwym  

działaniem promieni słonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nie 

przekraczającej 40 C°.   

c) Studzienki oraz kształtki kanalizacyjne należy składować zgodnie z wytycznymi producenta i 

dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.   
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d) Kruszywo i żwir  należy  składować  na  utwardzonym  i  odwodnionym  podłożu.   Należy je 

zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem.   

e) Magazynowanie urobku wzdłuż wykopów w odkładzie spulchnionym.    

f) Magazynowanie piasku punktowe w sąsiedztwie wykopu.   

   

2.1.8. Roboty ziemne   

 Roboty  ziemne  należy prowadzić zgodnie z  wytycznymi zawartymi w  PN-92/B10735  Przewody 

kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych.  Przed  przystąpieniem  do robót wykonawca dokona wytyczenia 

realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. Stopień zagęszczenia 

obsypki w ciągach komunikacyjnych jezdnych i pieszych powinien wynosić minimum 0,95 wg 

standardowej skali Proctora (SPD), w pozostałych terenach minimum 0,90% SPD.  

  

a) Wykopy o szer.0,8-0,9m w gruntach kategorii III-IV należy wykonać mechanicznie koparkami 

podsiębiernymi o pojemności łyżki do 0,60m a przypadku zwartej zabudowy ręcznie. 

Warstwę ziemi  urodzajnej należy składować po jednej stronie wykopu a pozostały urobek po 

drugiej stronie wykopu. Wykonać należy wykop otwarty o głębokości o 10cm większej jak na 

profilu. Na dnie wykopu wykonać warstwę wyrównawczą tj. 10 cm piasku. Po ułożeniu 

rurociągu należy przystąpić do obsypki rury i jej zasypki  piaskiem gr.15cm po zagęszczeniu. 

Pozostałą głębokości wykopu zasypać gruntem  rodzimym złożonym obok wykopu w ten 

sposób, że ostatnią wierzchnią warstwę tworzyć będzie ziemia urodzajna.   

   

b) Zasypka. Nadmiar urobku należy rozplantować mechanicznie w miejscu do tego  

wyznaczonym.   

   

2.1.9. Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym   Wykonanie 

zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.   

Każdorazowo należy wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego znajdującego się 

na trasie wykopów. Koszt związany z wykonaniem niezbędnego zabezpieczenia uzbrojenia 

podziemnego należy ująć w koszcie budowy. Jeżeli nieznana jest rzeczywista rzędna istniejącego 

uzbrojenia w miejscu kolizji, należy wykonać   odkrywki  celem ustalenia  jego prawdziwego 

położenia. W rejonie kolizji wszelkie prace należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej 

ostrożności.   

  

2.1.10. Montaż rurociągów.   

Roboty montażowe wykonywać zgodnie z wytycznymi producentów przewodów i armatury,  sztuką 

budowlaną i obowiązującymi normami. Zaleca się opierać na normie PN-EVN 1046 „Systemy 

przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz 

konstrukcji budowlanych. Praktyczne zalecenia ma układania przewodów pod ziemią i nad ziemią” 

oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych Cobrti Instal.   

 

3.1. CZĘŚĆ OGÓLNA   

3.1.1. Wstęp   

3.2.1.1. Nazwa zamówienia   

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót odnoszą się do zadania Projektowanie i 

wykonawstwo:   
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3.1.1.2. Określenia podstawowe   

Określenia podstawowe są zgodne z zapisami punktu 1.2 części ogólnej niniejszego PFU.   

  

3.2.2. Wymagania ogólne   

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Programem 

Funkcjonalno - Użytkowym .   

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia Robót określonych 

zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy 

na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w PFU oraz 

niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do 

wykonania Robót.   

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 

wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio 

rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu 

Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. Wykonawca powinien 

stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczno  - technologicznych przy 

projektowaniu i wykonaniu Robót objętych PFU.   

   

3.2.2.1. Projektowanie przez Wykonawcę   

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano - montażowych jest pisemne zatwierdzenie Dokumentów 

Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące następstwem niedopełnienia 

tego wymogu spoczywają na Wykonawcy.   

  

3.2.2.2. Dokumenty Wykonawcy   

Lista Dokumentów Wykonawcy wyszczególniona w punkcie 1.2.1.1 niniejszego PFU nie jest 

wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji 

przedmiotu umowy.   

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentów Wykonawcy, 

Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i inne opracowania niezbędne do właściwego 

wykonania Robót na własny koszt w liczbie egzemplarzy opisanej w punkcie 1.2.1.4 i uzyska 

zatwierdzenie w trybie opisanym w punkcie 1.2.1.5 części opisowej PFU.   

  

3.2.2.3. Zgodność Robót z PFU i Dokumentami Wykonawcy   

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W 

przypadku rozbieżności pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z zatwierdzonymi 

Dokumentami Wykonawcy i PFU.   

  

3.2.2.4. Stosowanie przepisów prawa i norm   

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 

projektowania, realizacji i ukończenia Robót. Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego 

warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć Roboty objęte PFU. Jako obowiązujące będą 

prawa aktualne na dzień Przejęcia Robót przez Zamawiającego.   

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, które 

obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych PFU i do stosowania ich postanowień na równi z 
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wszystkimi innymi wymaganiami. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i 

wymaganiami tych norm.   

Szczegółowa   lista   norm jest   dostępna w Polskim Komitecie   Normalizacyjnym   

(http://www.pkn.pl).   

  

3.2.2.5. Decyzje i postanowienia administracyjne   

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od 

odnośnych władz na swój koszt. Takie decyzje i postanowienia to między innymi:   

a) pozwolenie na budowę,  zgłoszenie 

b) pozwolenie na zajęcie pasa drogowego,  

c) pozwolenia wodno – prawne na przejście pod ciekiem i zrzut ścieków oczyszczonych,   

d) pozwolenie na objazdy, na przejście pod drogą, na prowadzenie drogi, na rozpoczęcie prac i 

na zakrycie robót zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej.  Wykonawca 

winien dostosować się do wymagań tych decyzji i postanowień i winien w pełni umożliwić władzom 

wydającym te decyzje i postanowienia kontrolę i badanie Robót. Ponadto, winien pozwolić 

Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy 

z jakichkolwiek jego obowiązków wynikających z przedmiotu zamówienia.   

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i postanowień w 

zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle, którego Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowień na wykonanie 

Dokumentów Wykonawcy oraz Robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy 

odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne.   

  

3.2.3. Materiały   

3.2.3.1. Wstęp   

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w 

realizacji Robót podano w części ogólnej PFU. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania 

będą zgodne z postanowieniami PFU i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na 

Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami programu 

zapewnienia jakości. Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej 

inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to 

materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności 

oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności.   

  

3.2.3.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia   

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu  większym od 

dopuszczalnego.   

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.   

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z PFU, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.   
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3.2.4. Transport   

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w PFU w 

terminie przewidzianym przez Zamawiającego.   

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.   

  

3.2.5. Wykonanie robót wraz z projektowaniem   

3.2.5.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy   

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 

Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia aż do zakończenia 

i odbioru Robót, a w szczególności:   

• Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem 

osób nieupoważnionych.   

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie także koszt 

uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Terenie 

Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiór ścieków. Wykonawca jest zobowiązany do 

poniesienia również wszelkich opłat związanych z korzystaniem z mediów w czasie trwania 

zamówienia. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 

obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków 

technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie 

niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.   

  

3.2.5.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót   

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać  się z 

postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., z 

późniejszymi zmianami) w przypadku konieczności złożenia na odkładnie przydatnego gruntu.    

  

3.2.5.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy   

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.   

Wykonawca jest zobowiązany wykonać instrukcję bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w oparciu o 

informację o przedsięwzięciu sporządzoną na etapie projektu budowlanego.   

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego.   

Roboty należy wykonywać w suchym i zabezpieczonym wykopie. Wzdłuż całego odcinka. Robót, na 

którym występują wykopy, obustronnie na zewnątrz szalunków muszą być rozmieszczone barierki 

ochronne. Od zmierzchu do świtu należy wykop oświetlić. Robotnicy zatrudnieni do poszczególnych 

rodzajów Robót muszą być zapoznani z branżowymi przepisami BHP.   
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej brutto.   

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawcę w szczególności obowiązują:   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 

poz. 1126, 2003 r),   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), Wykonawca 

opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania Robót 

budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące:   

• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie 

dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn,   

• warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych,   

• utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia,   

• sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, • 

przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości,   

• organizacji pracy na budowie,   

• sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia.  

•   

3.2.5.4. Warunki dotyczące organizacji ruchu   

Zakres prac związanych z organizacją ruchu obejmuje:   

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji 

Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych 

zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót.   

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu.   

c) Przygotowanie terenu.   

d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu.   

e) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych.   

Zakres prac związanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje:   

a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł.   

b) Opłaty/dzierżawy terenu.   

c) Utrzymanie płynności ruchu publicznego.   

Zakres prac związanych z likwidacją objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: a) 

Usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania,  b) Doprowadzenie terenu do stanu 

pierwotnego,   

Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.  

   

3.2.5.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich   

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji dotyczących 

ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
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instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w Programie 

Robót rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy powiadomić Zamawiającego oraz 

właścicieli urządzeń o zamiarze rozpoczęcia Robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych.   

  

3.2.5.6. Ochrona i utrzymanie robót   

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do Robót od daty ich rozpoczęcia do daty ich zakończenia.   

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu przejęcia przez Zamawiającego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były utrzymane w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu przejęcia.   

3.2.5.7. Odwodnienia wykopów   

Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane przez Wykonawcę w oparciu o 

odrębny projekt Wykonawcy (wykonany we własnym zakresie i na własny koszt, jeszcze przed 

przystąpieniem do Robót). Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii 

odwodnień wykopów budowlanych. Projekt odwodnień winien opisywać zakres leja depresji 

powstałego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robót odwodnieniowych. Wykonawca jest 

zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia Robót 

odwodnieniowych, w tym uzgodnienia z właścicielami rowów przydrożnych i melioracyjnych – w 

przypadku odprowadzania wód do tych rowów.   

  

3.2.6. Kontrola jakości robót   

3.2.6.1. Zasady kontroli jakości Robót   

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu 

badań i ich częstotliwość są określone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 

one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

Robót zgodnie z przedmiotem zamówienia.   

  

3.2.6.2. Badania i pomiary   

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do 

pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru 

lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Zamawiającemu.   

  

3.2.6.3. Raporty z badań   

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej.   
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3.2.6.4. Badania prowadzone przez Zamawiającego   

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po 

uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i Robót z PFU na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.   

  

3.2.6.5. Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne materiałów i urządzeń  Przed 

wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia 

materiały posiadające deklaracje zgodności z normą lub aprobaty techniczne, stwierdzające ich 

pełną zgodność z warunkami podanymi w PFU. W przypadku materiałów, dla których deklaracje 

zgodności lub aprobaty techniczne są wymagane wg PFU, każda partia dostarczona do Robót będzie 

posiadać w/w dokumenty.   

  

3.2.6.6. Próby Końcowe   

Wykonawca przeprowadzi Próby Końcowe. Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały:   

• próby przedodbiorowe,   

• próby odbiorowe, • 

eksploatację próbną.   

  

3.2.6.7. Pobieranie prób i analizy   

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji lokalizację punktów poboru prób przed 

rozpoczęciem eksploatacji próbnej. Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie wszystkie próby. 

Jeśli tak będzie wymagane to próby będą poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w 

akredytowanym laboratorium.   

Jeśli zdaniem Zamawiającego wystąpił znaczny błąd w sposobie poboru prób albo metodzie 

oznaczania w przypadku którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to próba ta lub oznaczenie nie będą 

brane pod uwagę przy opracowaniu wyników badań.  

   

3.2.6.8. Dokumenty Budowy   

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy.   

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 

Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku 

chronologicznym.   

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. Do Dziennika Budowy należy 

wpisywać w szczególności:   

1. Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,   

2. Uzgodnienie przez Zamawiającego program zapewnienia jakości i Programu Robót,   

3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,   

4. Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót,   
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5. Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach,   

6. Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,   

7. Uwagi i polecenia Zamawiającego(w szczególności Inspektora Nadzoru inwestorskiego w 

rozumieniu Prawa Budowlanego),   

8. Daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Zamawiającego z podaniem powodu    

9. Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów Robót,   

10. Inne istotne informacje o przebiegu Robót.   

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Zamawiającemu w celu ustosunkowania się. Instrukcje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.   

  

3.2.6.9 Pozostałe dokumenty budowy   

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty:   

1. Pozwolenie, zgłoszenie  na realizację zadania budowlanego,   

2. Protokoły przekazania Terenu Budowy,   

3. Umowy cywilno-prawne,   

4. Protokoły odbioru Robót,   

5. Protokoły z narad i ustaleń,  

6.  Korespondencję na budowie.   

3.2.6.10 Przechowywanie dokumentów budowy   

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.   

  

3.2.6.11. Obmiar robót   

Zadanie realizowane w ramach niniejszego PFU nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. Żadna z 

części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub wykonanej pracy, więc PFU nie 

zawiera postanowień dotyczących obmiaru. W tym świetle cena umowna będzie zryczałtowaną 

kwotą brutto, na którą składać się będą pozycje wymienione w harmonogramie rzeczowo-

finansowym.   

   

3.2.7. Odbiór robót   

3.2.7.1. Ogólne procedury Odbioru Robót   

Przed odbiorem końcowym Robót, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami 

Zamawiającego i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności 

niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót  od właściwych 

władz lokalnych.   

   

3.2.7.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu   

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 

Robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na 

piśmie, a w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia Zamawiający winien przystąpić do badania i pomiaru 

Robót w celu ich odbioru.   
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3.2.7.3. Warunki Odbioru Robót   

Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań:   

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu.   

2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy.   

3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia Robót i przekazania koniecznych dokumentów.   

4. Zamawiający protokolarnie stwierdzi zakończenie Robót, po zweryfikowaniu odbioru 

końcowego przez Komisję wyznaczoną przez niego.   

5. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania Robót z Rysunkami i PFU. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót 

poprawkowych lub Robót uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego.   

   

3.2.7.4. Dokumenty Odbioru Robót   

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:   

1. Oryginał Dziennika Budowy.   

2. Oświadczenie kierownika budowy:   

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami  

pozwolenia na budowę oraz przepisami,   

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 

korzystania –drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,  

 3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych.   

4. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Obiektów.   

5. Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu.   

6. Uzgodnienia technologiczne.   

7. Protokoły badań i sprawdzeń.   

8. Deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B.   

9. Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczą w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach 

oraz w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu oraz wszelkie oprogramowanie 

zainstalowane w obiekcie.   

W przypadku, gdy wg komisji, przedmiot zamówienia pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będzie gotowy do odbioru, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wymagań ustalonych przez Zamawiającego. Termin wykonania 

Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. Po wykonanie Robót 

poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności wykonania tych Robót i 

zaakceptowaniu przez Komisję Zamawiający wystawi Protokół Końcowego Odbioru Robót.   
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II.CZĘŚĆ  INFORMACYJNA  PROGRAMU   FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO   

1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzającego jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane   

Zamawiający nie dysponuje działkami, na których projektowane będą sieci i obiekty sieciowe 

związane z kanalizacją sanitarną (kanał ścieków oczyszczonych, przepompownie).   

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, 

dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, 

uruchomienia i przekazania przedmiotu Zamówienia Zamawiającemu.  

   

2.  Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego   

 2.1.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów   

Projektant zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami projektowanymi a 

następnie budowlanymi  i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas projektowania.   

   

 2.2.  Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych   

Gdziekolwiek w PFU lub w umowie  powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać ma 

opracowana dokumentacja, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania powołanych norm i przepisów.    

   

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zadania  Wymagania 

Zamawiającego powołują się na przepisy prawa – ustawy, rozporządzenia, normy, instrukcje. Jeżeli 

tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od 

Wykonawcy będzie wymagane spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji. Niniejszy 

Program Funkcjonalno – Użytkowy opisuje wymagania Zamawiającego z zachowaniem Polskich Norm 

przenoszących Normy  Europejskie. W przypadku, gdy ich braku należy stosować odpowiednio 

przepisy prawa Zamówień Publicznych – Art 30 Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi 

zmianami.   

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z późniejszymi 

zmianami)   

2. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r.(Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zm.) 3. 

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U.2001 nr 62 poz.628 z późniejszymi zmianami)   

4. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz o 

zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.2006 nr 63, poz. 441)   

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001 nr 62 poz.627 z 

późniejszymi zmianami)   

6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085)   

7. Ustawa z dnia 10 maja 2007 r., o zmianie ustawy - Prawo Budowlane oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. 2007 nr 99 poz. 665)   

8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351 z 

późniejszymi zmianami)   

9. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386) 10. Ustawa z 

dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. 

U. 2001 nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami)   
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11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417)   

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690 

z póź. zmianami)   

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 

2006 nr 80 p.563)   

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(DzU.2003 /120 p.1126)   

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.2003 nr 47 poz. 401)   

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437)   

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii 

objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. (Dz. U. 2003 nr 

5 poz. 58)   

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać sieci gazowe ( Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1055)   

19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w 

sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej (Dz.U. 2002 nr 18 poz. 182)   

20. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 z 

późni.zmianami)   

21. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.   

22. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.   

23. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.   

24. PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania.   

25. PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.   

26. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 

podstawowe.   

27. PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Wymagania podstawowe.   

28. PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary. 29. PN-

EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne.   

30. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Rury.   

31. PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody.  

Kształtki.   
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32. PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie 

pomocnicze.   

33. PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do stosowania 

w systemie.   

34. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości 

i ścieków ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony 

poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.   

35. PN-B-10725:1997 Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.   

36. BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.   

37. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości 

objętości.   

38. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.   

39. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.   

40. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.   

41. PN-EN 197-1:2002/A3:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.   

42. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI INSTAL   

  

4.  Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robot budowlanych   

Gmina nie posiada ważnego  miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego.  

 

5.   Uwagi ogólne   

1. Złożona oferta ma zawierać cenę ryczałtową.   

2. Wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty zobowiązany jest zapoznać się z 

zakresem prac w terenie.   

   

6.   Załączniki    

Załącznik nr 1 Koncepcja kanalizacji dla miejscowości   

Załącznik nr 2 – Mapy zasadnicze w skali 1:1000 (nie aktualizowane) przedmiotowego terenu  

   


